
 
Łaskarzew, dnia 09.09.2020r. 

 

       Do wszystkich wykonawców 

 
dotyczy postępowania  nr IBN.ZP.271.3.2020 

  
 „Modernizację poprzez przebudowę Oczyszczalni Ścieków w Łaskarzewie” 

 
 
Pytanie 1: 
 Wobec bardzo długich terminów oczekiwania na dostawę stacji zlewczej, wynoszących nawet cztery 
miesiące oraz niezbędnego czasu dla wykonania rozruchu technologicznego, wynoszącego półtora 
miesiąca. Wnosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do czterech miesięcy od daty 
podpisania umowy. 
Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę specyfikacji SIWZ w powyższym zakresie. 
  
Odpowiedź 1: 
 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia ale tylko w części dotyczącej 
modernizacji i przebudowy punktu zlewnego i wyznacza dzień 31 marca 2021 jako ostateczną datę 
zakończenia modernizacji punktu zlewnego. 
Pozostałe roboty należy wykonać i zakończyć najpóźniej do dnia 30.11.2020r. 
 Jednocześnie informujemy, że do dnia 16 września 2020r do godz. 11.00 przedłużamy termin 
składania ofert w postępowaniu IBN.ZP.271.3.2020. 
 
 
       Burmistrz Miasta 
 
                (-) Anna Laskowska 
  
 
 

 
 


